

見 積 書

株式会社西田工務店

御

No 1001
見積日 8/1/2022

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

件名	奈良県大和高田ミツモト倉庫屋根他改修工事
納期	
支払条件	
有効期限	御見積後2週間

株式会社エイト工業
〒555-0012
大阪市西淀川区御幣島6-4-26
TEL06-7176-4553
担当 尾崎貫八

合計

2,361,700 円 (税込)

摘要	数量	単位	単価	金額	
足場組み	ビケ足場 昇降階段共	950.0	m ²		
	足場組み・11人 足場解体・6人	17.0	人	25,000	425,000
	ビケ足場リース費用	20.0	日		180,000
屋根塗装	ケレン・各所添加剤・錆止め1回・中塗り1回・上塗り1回	740.0	m ²		
	ケレン5人 錆止め6人・中塗り6人・上塗り8人	25	人	23,000	575,000
屋根材料	錆止め1缶・12000中塗り1缶11000 上塗りシリコン1缶15000	20	缶		252,000
外壁塗装	下塗り1回 中塗り1回 上塗り1回	640	m ²		
	職人1人が1日で60m ² を施工するとして	11	人	23,000	253,000
外壁材料	下塗り1缶4000円 6缶 中、上塗り水性シリコン11000円8缶	14	缶		112,000
当社利益	経費も含みます。	1	式		350,000
			小計	2,147,000	
			消費税	214,700	
			合計	2,361,700	

備考